



## ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง สอบราคาราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด

.....

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด ดังต่อไปนี้.-

### ลักษณะงานที่จะจ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด (รายละเอียดการจ้างแนบท้าย)

ระยะเวลาการจ้างเหมา กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างเหมาดังกล่าวเท่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ กำหนดการ...

กำหนดการดำเนินงาน

- ขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ โทร.๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ
  - กำหนดนำขึ้นสถานที่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น.
  - รับซองสอบราคา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
  - เปิดซองและพิจารณาราคา วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เงื่อนไขพิเศษ

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะก่อกำหนดผู้ผูกพันและทำสัญญาจ้างเหมาเมื่อกรมสุขภาพจิตอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๕๗ ให้เท่านี้
  - การสอบราคาครั้งนี้ไม่รับเอกสารการยื่นซองทางไปรษณีย์
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ถนนชาติตะพุด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เว็บไซต์. [www.jvkk.go.th](http://www.jvkk.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ - ๔๓๒๐ - ๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔, ๖๓๓๐๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(นายประกาศ อูครานันท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด ศูนย์คองดู  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 810,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  
3. ลักษณะงาน   จ้างเหมา  
โดยสังเขป   1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยเกษตรบำบัด ศูนย์คองดู จำนวน 1 หลัง ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึก
  
4. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม 2557 เป็นเงิน 806,200.- บาท (แปดแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
  
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบปร.4
  - 5.2 แบบปร.5
  - 5.3 แบบปร.6
  
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสมพงษ์                    ชูสอน
  - 6.2 นางเวียงฉัตร                บรรรเรื่องทอง
  - 6.3 นายบัณฑิต                    ช่อประพันธ์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ตอนต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ตอนต่อ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้าง	806,243.00	
2	กลุ่มงาน/งาน.		
3	กลุ่มงาน/งาน.		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	810,000.00	
	ราคากลาง	806,200.00	
	ราคากลาง (แปดแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ ชูสอน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นางเวียงฉัตร บรรรเรื่องทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)

ช่างไม้ ช 3

ผู้เห็นชอบ

.....

(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร 5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ตอมตุ)  
 เจ้าของ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ตอมตุ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -  
 แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน .....2.....แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ..... เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2557


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ตอมตุ)	633,500.00	172,743.00	806,243.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			806,243.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			806,200.00	
	ตัวอักษร	(แปดแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)   
 (นายสมพงษ์ ชูสอน)  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ

  
 (นางเวียงฉัตร บรรเรื่องทอง)  
 นายช่างยาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
 (นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)  
 ช่างไม้ ช 3

กรรมการ

ผู้เห็นชอบ  
  
 (นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (คอนกรีต)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนกรีต

ฝ่าย/งาน

ประมาณการโดย

แบบเลขที่

สำนักกอง

เมื่อวันที่

เดือน

รายการเลขที่

กรม

พ.ศ.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทึบหรือถอนกระเบื้องห้องน้ำ/หรือถอนสุขภัณฑ์ และผนังไม้ที่ชำรุด ขนทิ้ง	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ก่อกอิฐบล็อกเหนื่อห้องน้ำเดิม ฉาบ 2 ด้าน	10	ตร.ม	400.00	4,000.00	250.00	2,500.00	6,500.00	
3	ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ ขนาด 30x30ซม	430	ตร.ม	350.00	150,500.00	150.00	64,500.00	215,000.00	
4	ก่อบาบริฐมวลเบา 2 ด้าน พร้อมเทเอ็นจับเสียม	80	ตร.ม	400.00	32,000.00	300.00	24,000.00	56,000.00	
5	ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีใหม่	384	ตร.ม	60.00	23,040.00	50.00	19,200.00	42,240.00	
6	เปลี่ยนบานประตูไม้ 80 x 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
7	ติดตั้งลูกหมุน ขนาด 22 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	500.00	4,000.00	24,000.00	
8	เดินระบบสายไฟฟ้า, ไฟส่องสว่าง โคมอกไก่คู่ 40 วัตต์	40	ชุด	800.00	32,000.00	200.00	8,000.00	40,000.00	
9	ติดตั้งพัดลมผนัง ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อมิตซูบิชิ	10	ชุด	2,000.00	20,000.00	300.00	3,000.00	23,000.00	
10	ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนอบขาว ขนาด 1.10 x 1.20 เมตร กระจกเขียวใส	5	ชุด	4,000.00	20,000.00	500.00	2,500.00	22,500.00	

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (คอนกรีต)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนกรีต

ฝ่าย/งาน

ประมาณการ โดย

แบบเลขที่

สำนักกอง

เมื่อวันที่

เดือน

รายการเลขที่

กรม

พ.ศ.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด 1 x 2 เมตร								
	อบขาว กระจกเขียวใส	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	1,000.00	3,000.00	24,000.00	
12	ทำคาน้ำเตอร์ครัว ขนาด 0.60 x 0.80 x 1.50 เมตร								
	พร้อมอ่าง สเตนเลส TOP กระเบื้องทั้งชุด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
13	งานสีน้ำชนิดกึ่งเงาภายนอก และ ภายใน	1,296	ตร.ม	40.00	51,840.00	35.00	45,360.00	97,200.00	
14	งานทาสีน้ำมันแก่ลัดดและฝ้ารอบนอก	240	ตร.ม	50.00	12,000.00	35.00	8,400.00	20,400.00	
15	ชักโครกพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
16	สายชำระ	3	ชุด	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00	
17	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
18	บานประตู PVC ขนาด 70 x 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	รวมเป็นเงิน							633,500.00	
	F 1.2726							806,243.00	
	รวมทั้งสิ้น							806,243.00	